
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL:

DATA: 15/06/2021

Recursos do Estado Contrapartida Total

1.0
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT
R$ 586.339,04 R$ 1.994,35 R$ 588.333,39

R$ 586.339,04 R$ 1.994,35 R$ 588.333,39

CÁLCULO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS - Q.C.I

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA 

DESCRIÇÃO
INVESTIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,56% 20.938,97

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1,38% 8.120,77

3.0 F R E T E 0,97% 5.713,27

4.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,31% 1.828,71

5.0 F U N D A Ç Ã O 1,25% 7.339,12

6.0 E S T R U T U R A 2,39% 14.034,46

7.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,19% 1.097,35

8.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 2,09% 12.269,60

9.0 E S Q U A D R I A S 1,70% 9.988,66

10.0 C O B E R T U R A S 0,75% 4.420,33

11.0 R E V E S T I M E N T O 1,88% 11.055,34

12.0 P I S O S 0,30% 1.773,02

13.0 F O R R O 0,27% 1.595,51

14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 6,57% 38.655,98

15.0 P I N T U R A S 0,45% 2.639,52

16.0 A C E S S I B I L I D A D E 0,43% 2.553,34

17.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,02% 89,29

18.0 P I S O S 22,60% 132.957,47

19.0 M E I O   F I O 3,74% 22.009,07

20.0 P I N T U R A S 0,28% 1.656,54

21.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 3,99% 23.475,00

22.0 A C E S S I B I L I D A D E 4,99% 29.357,46

23.0 P E R G O L A D O 0,55% 3.260,65

24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,81% 4.776,00

25.0 A C A D E M I A 1,44% 8.449,92

26.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 37,10% 218.278,04

100,00%

100,00%

COMPLEMENTARES

BANHEIROS

T O T A L   S E M   B D I 488.865,67R$        

T O T A L   G E R A L 588.333,39R$        

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
NÃO DESONERADO

IMPLANTAÇÃO

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

20,35%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. 

ANDRÉ MAGGI
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 20.938,97

1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 17.398,40 20.938,97 20.938,97

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.120,77

2.1 AMM CIV 008 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 312,59 376,20 2.257,20

2.2 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00 643,00 773,85 4.643,10

2.3 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 26,40 38,41 46,23 1.220,47

3.0 F R E T E 5.713,27

3.1 AMM CIV 009

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA

UN 1,00 4.747,21 5.713,27 5.713,27

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

4.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1.828,71

SAPATA

4.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3 8,94 71,38 85,91 768,04

4.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,09 37,53 45,17 320,26

4.3 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 3,46 4,54 5,46 18,89

VIGA BALDRAME

4.4 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,84 93,72 112,79 545,90

4.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,35 37,53 45,17 151,32

4.6 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 4,45 4,54 5,46 24,30

5.0 F U N D A Ç Ã O 7.339,12

SAPATA

5.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 3,46 23,72 28,55 98,78

5.2 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,38 372,42 448,21 618,53

5.3 AMM EST 002 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,38 103,69 124,79 172,21

5.4 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 8,40 102,71 123,61 1.038,32

5.5 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 56,10 17,76 21,37 1.198,86

VIGA BALDRAME

5.6 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,49 372,42 448,21 667,83

5.7 AMM EST 002 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,49 103,69 124,79 185,94

5.8 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 24,83 49,94 60,10 1.492,28

5.9 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,90 17,76 21,37 745,81

5.10 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70 16,05 19,32 573,80

5.11 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 23,70 19,17 23,07 546,76

BANHEIROS
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

6.0 E S T R U T U R A 14.034,46

VIGAS 

6.1 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,74 372,42 448,21 779,89

6.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,74 161,22 194,03 337,61

6.3 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 29,03 66,28 79,77 2.315,72

6.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 25,50 17,76 21,37 544,94

6.5 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 37,60 15,99 19,24 723,42

6.6 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 33,20 13,52 16,27 540,16

6.7 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 28,20 19,22 23,13 652,27

PILAR

6.8 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,43 615,54 740,80 1.059,34

6.9 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 30,40 41,57 50,03 1.520,91

6.10 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 135,80 15,99 19,24 2.612,79

6.11 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 39,30 19,22 23,13 909,01

LAJE MACIÇA

6.12 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,95 372,42 448,21 425,80

6.13 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,95 161,22 194,03 184,33

6.14 92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 9,48 20,57 24,76 234,72

6.15 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 65,40 15,16 18,25 1.193,55

7.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 1.097,35

7.1 AMM EST 003 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 13,35 10,56 12,71 169,68

7.2 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 13,35 32,45 39,05 521,32

VIGAS 

7.3 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 9,45 35,73 43,00 406,35
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

8.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 12.269,60

ALVENARIA

8.1 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 97,49 77,58 93,37 9.102,64

VERGAS E CONTRAVERGAS

8.2 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,80 33,69 40,55 194,64

8.3 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,80 33,15 39,90 191,52

8.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,40 24,77 29,81 160,97

DIVISÓRIAS

8.5 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 8,98 242,41 291,74 2.619,83

9.0 E S Q U A D R I A S 9.988,66

CONTRAMARCO

9.1 94587

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M 8,80 48,03 57,80 508,64

JANELAS EM ALUMÍNIO

9.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,12 778,12 936,47 1.048,85

PORTAS EM MADEIRA

9.3 AMM CIV 006

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE UN 2,00 878,34 1.057,08 2.114,16

PORTAS EM ALUMÍNIO

9.4 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 6,84 767,38 923,54 6.317,01

10.0 C O B E R T U R A S 4.420,33

ESTRUTURA DE MADEIRA

10.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 29,99 11,95 14,38 431,26

10.2 100359

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 

5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 2,00 901,74 1.085,24 2.170,48

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

10.3 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 29,99 50,39 60,64 1.818,59



Página 7 de 55

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

11.0 R E V E S T I M E N T O 11.055,34

PAREDES INTERNAS

11.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 M2 82,63 3,13 3,77 311,52

11.2 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 58,86 26,07 31,38 1.847,03

11.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 23,77 27,07 32,58 774,43

11.4 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 

CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014 M2 58,86 48,79 58,72 3.456,26

PAREDES EXTERNAS

11.5 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 77,33 6,69 8,05 622,51

11.6 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 77,33 43,45 52,29 4.043,59

12.0 P I S O S 1.773,02

12.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 24,86 0,07 0,08 1,99

12.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 24,86 22,78 27,42 681,66

12.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 24,86 36,41 43,82 1.089,37

13.0 F O R R O 1.595,51

13.1 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 24,86 53,33 64,18 1.595,51
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14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 38.655,98

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

14.1 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 148,25 178,42 178,42

14.2 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 130,34 156,86 156,86

14.3 95676

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 103,44 124,49 124,49

14.4 86913

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 19,69 23,70 71,10

14.5 94796

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF_06/2016 UN 1,00 30,31 36,48 36,48

14.6 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 72,05 7,74 9,32 671,51

14.7 AMM HID 013

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM 

OBRA UN 2,00 667,22 803,00 1.606,00

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.8 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 17,30 7,74 9,32 161,24

14.9 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 7,90 24,04 28,93 228,55

14.10 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 17,85 14,92 17,96 320,59

14.11 89451

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 4,85 40,78 49,08 238,04

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.12 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 5,17 6,22 62,20

14.13 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00 12,53 15,08 135,72

14.14 89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 99,58 119,84 239,68

14.15 AMM HID 012

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 11,40 13,72 41,16

14.16 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 12,38 14,90 74,50

14.17 89617

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 5,97 7,18 14,36

14.18 89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 19,66 23,66 94,64

14.19 89629

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 75,98 91,44 182,88

14.20 89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 18,56 22,34 67,02

14.21 89618

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 13,09 15,75 78,75

BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.22 AMM HID 001

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 9,74 11,72 23,44

14.23 AMM HID 002

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 21,78 26,21 52,42

REGISTROS E VÁLVULAS

14.24 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 4,00 52,13 62,74 250,96

14.25 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 79,25 95,38 95,38

14.26 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 5,00 103,54 124,61 623,05

14.27 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 165,88 199,64 399,28

14.28 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 6,00 169,86 204,43 1.226,58

14.29 94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 26,21 31,54 31,54

14.30 94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 37,80 45,49 90,98
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ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.31 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 5,70 6,86 75,46

14.32 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 5,15 6,20 12,40

14.33 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 16,00 10,14 12,20 195,20

14.34 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 28,00 33,70 134,80

14.35 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 28,42 34,20 68,40

14.36 94711

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 54,40 65,47 130,94

14.37 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 185,25 222,95 445,90

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

14.38 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 174,97 210,58 842,32

14.39 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 660,99 795,50 1.591,00

14.40 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 36,75 44,23 265,38

14.41 100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2,00 440,19 529,77 1.059,54

14.42 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 117,03 140,85 845,10

14.43 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2,00 193,11 232,41 464,82

14.44 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 52,47 63,15 505,20

14.45 AMM HID 003 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 362,22 435,93 871,86

14.46 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,66 32,09 128,36

14.47 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 36,56 44,00 176,00

14.48 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 89,26 107,42 429,68

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.49 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 10,60 15,64 18,82 199,49

14.50 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,55 24,28 29,22 191,39

14.51 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 18,80 10,90 13,12 246,66

14.52 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 15,50 48,26 58,08 900,24
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CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.53 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 13,00 8,86 10,66 138,58

14.54 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 5,00 18,15 21,84 109,20

14.55 AMM HID 008 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 9,29 11,18 22,36

14.56 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 10,00 8,91 10,72 107,20

14.57 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 9,00 10,28 12,37 111,33

14.58 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 5,00 6,58 7,92 39,60

14.59 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 4,00 10,83 13,03 52,12

14.60 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 3,00 22,67 27,28 81,84

14.61 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00 9,49 11,42 114,20

14.62 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 34,97 42,09 252,54

14.63 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,00 19,27 23,19 185,52

14.64 AMM HID 009 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 41,82 50,33 201,32

14.65 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 2,00 43,98 52,93 105,86

ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.66 AMM HID 010

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 51,47 61,94 309,70

ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO

14.67 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 2,00 530,41 638,35 1.276,70

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

14.68 AMM HID 014

EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/ FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO 

COM O PROJETO UN 1,00 8.014,80 9.645,81 9.645,81

14.69 AMM HID 015 EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO UN 1,00 4.466,15 5.375,01 5.375,01

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBULAÇÃO 

14.70 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 11,20 38,57 46,42 519,90

ACESSÓRIOS, CALHAS E RUFOS

14.71 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 8,00 37,86 45,56 364,48

14.72 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M 9,30 42,96 51,70 480,81

14.73 AMM HID 016

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL M 22,20 42,96 51,70 1.147,74

14.74 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 6,45 72,13 86,81 559,92

14.75 AMM HID 011

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO UN 2,00 36,96 44,48 88,96

14.76 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 1,20 5,07 6,10 7,32
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15.0 P I N T U R A S 2.639,52

ESQUADRIAS

15.1 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 7,56 11,20 13,48 101,91

PAREDES INTERNAS

15.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 23,77 1,67 2,01 47,78

15.3 AMM CIV 007 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 23,77 7,23 8,70 206,80

15.4 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 23,77 11,96 14,39 342,05

PAREDES EXTERNAS

15.5 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 77,33 1,67 2,01 155,43

15.6 AMM CIV 007 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 77,33 7,23 8,70 672,77

15.7 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 77,33 11,96 14,39 1.112,78

16.0 A C E S S I B I L I D A D E 2.553,34

16.1 100870

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 196,85 236,91 947,64

16.2 100871

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 214,75 258,45 516,90

16.3 100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 226,17 272,20 1.088,80

17.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 89,29

17.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 24,86 1,51 1,82 45,25

17.2 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 58,72 0,62 0,75 44,04

18.0 P I S O S 132.957,47

18.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 1.961,94 0,07 0,08 156,96

18.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 81,32 597,75 719,39 58.500,79

18.3 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 246,42 72,98 87,83 21.643,07

18.4 AMM CIV 003 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 506,85 5,59 6,73 3.411,10

18.5 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 M2 506,85 80,73 97,16 49.245,55

19.0 M E I O   F I O 22.009,07

CANTEIRO

19.1 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1,50 26,84 32,30 48,45

19.2 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 83,01 29,67 35,71 2.964,29

CALÇADA

19.3 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 553,44 26,84 32,30 17.876,11

19.4 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 31,37 29,67 35,71 1.120,22

20.0 P I N T U R A S 1.656,54

DEMARCAÇÃO DEFICIENTE - ESTACIONAMENTO

20.1 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 31,93 18,22 21,93 700,22

MEIO FIO

20.2 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 220,86 3,60 4,33 956,32

21.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 23.475,00

21.1 AMM PAI 001 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 33,11 121,46 146,18 4.840,02

21.2 AMM PAI 003 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS UN 1.103,76 12,18 14,66 16.181,12

21.3 98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 

IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 6,00 130,44 156,98 941,88

21.4 AMM PAI 002 PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, GARDENIA, H= 50 A 70 CM UN 17,00 73,90 88,94 1.511,98

22.0 A C E S S I B I L I D A D E 29.357,46

22.1 AMM CIV 002

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO M2 188,37 129,50 155,85 29.357,46

IMPLANTAÇÃO
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23.0 P E R G O L A D O 3.260,65

MOVIMENTO DE TERRA

23.1 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3 1,05 111,78 134,53 141,26

FUNDAÇÃO

23.2 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,90 356,19 428,67 385,80

23.3 AMM EST 002 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,90 103,69 124,79 112,31

ESTRUTURA

23.4 AMM EST 001 PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO *15X*15CM M3 0,76 2.337,37 2.813,02 2.137,90



Página 13 de 55

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

PINTURA  

23.5 102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021 M2 27,05 14,85 17,87 483,38

24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 4.776,00

24.1 AMM CIV 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO APARENTE, LARG= 45CM E 10 CM 

DE ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM M 11,20 235,68 283,64 3.176,77

24.2 AMM CIV 005 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.328,82 1.599,23 1.599,23

25.0 A C A D E M I A 8.449,92

25.1 AMM ACAD 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1,00 1.866,84 2.246,74 2.246,74

25.2 AMM ACAD 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE 

ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1,00 5.154,28 6.203,18 6.203,18
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26.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 218.278,04

26.1
90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015 M 97,00 9,99 12,02 1.165,94

26.2
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,20 61,91 74,51 4.410,99

26.3
97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 M 569,00 6,36 7,65 4.352,85

26.4
97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 M 23,00 9,73 11,71 269,33

26.5
91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 8,00 9,66 11,63 93,04

26.6
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 11,12 13,38 107,04

26.7
91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 20,98 25,25 50,50

26.8
91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00 6,64 7,99 23,97

26.9
91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 21,00 8,13 9,78 205,38

26.10
91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 94,00 8,89 10,70 1.005,80

26.11
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 7,79 9,38 84,42

26.12
91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 6,62 7,97 23,91

26.13 AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 125,00 6,14 7,39 923,75

26.14 AMM ELE 012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 

14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) M 20,00 2,31 2,78 55,60

26.15 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 59,20 21,80 26,24 1.553,41

26.16
97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 36,00 153,42 184,64 6.647,04

26.17 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 243,23 292,73 585,46

26.18 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 167,00 3,75 4,51 753,17

26.19 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4627,00 7,13 8,58 39.699,66

26.20
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 693,00 6,21 7,47 5.176,71

26.21
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 157,00 11,04 13,29 2.086,53

26.22 AMM ELE 008 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 15,03 18,09 325,62

26.23
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 18,05 21,72 43,44

26.24
91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 38,96 46,89 93,78

26.25
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 21,67 26,08 104,32

26.26 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 33,00 25,78 31,03 1.023,99

26.27 AMM ELE 013

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , 

BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR 

Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 8,00 65,61 78,96 631,68

26.28 AMM ELE 010

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 33,00 1.474,70 1.774,80 58.568,40

26.29 AMM ELE 009

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W 

ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 99,00 557,38 670,81 66.410,19

26.30 AMM ELE 011

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE TRES 

PETALAS UN 33,00 357,48 430,23 14.197,59

26.31
97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 79,10 95,20 190,40

26.32 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 15,52 18,68 37,36

26.33 AMM ELE 006

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA 

MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 3,00 492,23 592,40 1.777,20

26.34 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00 526,87 634,09 634,09

26.35 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00 918,26 1.105,13 1.105,13

26.36 AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 2,00 18,91 22,76 45,52

26.37
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 9,35 11,25 22,50

26.38 93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 11,00 46,09 55,47 610,17

26.39 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00 70,00 84,25 84,25

26.40 93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 2,00 58,95 70,95 141,90

26.41 AMM ELE 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 85,14 102,47 409,88

26.42 AMM ELE 003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, 

SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A UN 1,00 134,69 162,10 162,10

COMPLEMENTARES
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

26.43 AMM ELE 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" 

(ENERGISA) UN 1,00 1.748,68 2.104,54 2.104,54

26.44 AMM ELE 007 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 10,66 12,83 102,64

26.45 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00 48,98 58,95 176,85

588.333,39R$                 



Página 16 de 55

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 34,23 13.692,00              

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 92,66 3.706,40                

Total 17.398,40R$         

UN

H

H

AMM CIV 002 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,52 4,69 2,43

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG    4,0000 1,49 5,96

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 88,00 92,40

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,86 9,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 15,65 18,78

TOTAL 129,50R$              

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

06/05/2021 GEOBLOCOS 6,00 13.537.179/0001-62 (65)3667-4802 ERISVALDO

06/05/2021 ALEIXO 5,50 12.506.396/0001-22 (65) 3631-1380 SILVANA

06/05/2021 AMÉRICA DO SUL ARTEFATOS DE CIMENTO 6,50 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELIANAI

VALOR ACATADO 5,50

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

06/05/2021 GEOBLOCOS 96,00 13.537.179/0001-62 (65)3667-4802 ERISVALDO

06/05/2021 ALEIXO 88,00 12.506.396/0001-22 (65) 3631-1380 SILVANA

06/05/2021 AMÉRICA DO SUL ARTEFATOS DE CIMENTO 104,00 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELIANAI

VALOR ACATADO 88,00

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COMP AUX

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG) M3 0,1800 5,02 0,90                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,65 4,69                       

Total 5,59R$                  

COMP AUX M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,125 8,90 1,11                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 15,65 3,91                       

Total 5,02R$                  

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PEÇAS/M².

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (MAIO/2019)

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

E Q U I P A M E N T O

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*5MESES

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MÃO DE OBRA
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 004 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,065 347,73 22,60                     

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 0,770 77,70 59,82                     

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,065 161,22 10,47                     

43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG    4,700 11,30 53,11                     

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,050 13,21 0,66                       

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 19,75 19,75                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 15,65 15,65                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,700 19,86 53,62                     

Total 235,68R$              

AMM CIV 005 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.309,44 1.309,44

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,016 324,20 5,18

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,016 161,22 2,57

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 M3 0,016 61,91 0,99

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,86 5,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,65 4,69

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09369/ORSE - MAIO/2019 TOTAL 1.328,82R$           

CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2021 WEB PLASTICO 919,90 22.360.942/0001-13 (11)99697-5336 webplastico.com.br

21/04/2021 MULTIVENDAS 1.309,44 32.931.412/0001-31 (65) 3618-2700 VANI

21/04/2021 NATURAL LIMP 1.085,00 09.472.829/0001-61 (11) 97570-0077 CARLOS

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2021 WEB PLASTICO 750,20
22.360.942/0001-13

(11)99697-5336 webplastico.com.br

21/04/2021 NATURAL LIMP 240,00 09.472.829/0001-61 (11) 97570-0077 CARLOS

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2021 WEB PLASTICO 116,90
22.360.942/0001-13

(11)99697-5336 webplastico.com.br

21/04/2021 NATURAL LIMP 92,75 09.472.829/0001-61 (11) 97570-0077 CARLOS

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2021 WEB PLASTICO 1.787,00
22.360.942/0001-13

(11)99697-5336 webplastico.com.br

21/04/2021 MULTIVENDAS 1.309,44 32.931.412/0001-31 (65) 3618-2700 VANI

21/04/2021 NATURAL LIMP 1.417,75 09.472.829/0001-61 (11) 97570-0077 CARLOS

VALOR ACATADO 1.309,44

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI  JUNHO/2013 - CÓDIGO 74228/001

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

**FRETE DA EMPRESA WEB PLÁSTICO FOI CONSIDERADO DIRETO PARA RONDOLÂNDIA, PORÉM, DA NATURAL LIMP É PARA CUIABÁ POIS A EMPRESA NÃO ENTREGA EM RONDOLÂNDIA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO APARENTE, LARG= 45CM E 10 CM DE ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS 

DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,000 366,75 366,75                   

91292

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P UN 1,000 223,31 223,31                   

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,000 79,04 79,04                     

100660

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10,200 5,06 51,61                     

COMP 01

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

LARGURA 40CM UN 1,000 157,63 157,63                   

Total 878,34R$              

COMP 01 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    6,00 0,37 2,22                       

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 119,90 119,90                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,65 15,65                     

Total 157,63R$              

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

15/02/2021 BEIRA RIO 119,90 20.939.127/0003-40 (65)2128-9400 LUIS FERNANDO

21/02/2021 COLUNA 142,00 11.598.282/0004-30 (65)99243-6147 CRISTIANE

21/02/2021 GUSMAN 219,79 15.960.776/001-20 (65)3621-3767 MARCOS

VALOR ACATADO 119,90

AMM CIV 007 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,0600 0,65 0,03                       

4056

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 

INTERIOR/EXTERIOR GL    0,0328 30,01 0,98                       

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 20,86 4,88                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 15,65 1,34                       

Total 7,23R$                  

AMM CIV 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 3,26 3,26

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA M     4,00 7,26 29,04

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    1,00 225,00 225,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 13,21 1,45

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 289,44 2,89

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,65 19,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,65 31,30

TOTAL 312,59R$              

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1 

,VERSÃO:006,VIGÊNCIA :06/2014,CÓDIGO 88495, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 06/2019 PAGINA 31, COM ALTERAÇÃO NO INSUMO 4056 CONFORME 

ITEM 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

MATERIAIS

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315- OUTUBRO/2020(PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A BARRA DE 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓD. 74209/1 (JANEIRO/2020)
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

MEMORIAL
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00 4747,21 4.747,21                

Total 4.747,21R$           

FÓRMULA:

OBS.01:

OBS.02:

OBS.03:

SINAPI COMPONENTES UN Custos Unit. (R$)

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 

7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 133,85

 CUSTO 

UNITÁRIO (CH) 
133,85R$                    

1.0 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ORIGEM CUIABÁ DISTÂNCIA (DM) 1064,00 QUANTIDADE 1,00

DESTINO RONDOLÂNDIA VELOCIDADE (V) 60,00 FU 1,00

VIAGENS (K) 2
CUSTO 

UNITÁRIO (CH)
133,85R$                     PREÇO TOTAL 4.747,21R$           

CH representa o custo horário do veículo transportador 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DE INSUMOS NECESSÁRIOS 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

MÃO DE OBRA

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, 

Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa 

(Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material Asfáltico 

(Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO APRESENTADO ABAIXO COM REFERÊNCIA NO MANUAL DO DNIT - VOLUME 09
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 25/05/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

AMM PAI 001 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,90 107,14 96,42                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 15,65 25,04                               

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - (MAIO/2019), CÓDIGO 02394/ORSE - PALAVRA CHAVE "TERRA VEGETAL" Total 121,46R$                         

AMM PAI 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10826

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 

AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UN    1,00 71,83 71,83                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018 15,65 1,59                                 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 19,17 0,48                                 

Total 73,90R$                           

AMM PAI 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3322

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO M2    1,00 9,00 9,00                                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 15,65 2,44                                 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 19,17 0,74                                 

Total 12,18R$                           

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAP, CÓD. 98504, MARÇO/2021

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAP, CÓD. 98509, OUTUBRO/2020

PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, GARDENIA, H= 50 A 70 CM

MATERIAIS

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  P A I S A G I S M O  

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

AMM ACAD 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

42428

ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN    1,000 1800,00 1.800,00

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 M3 0,064 61,91 3,96                    

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,064 324,20 20,74

AMM EST 002 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,064 103,69 6,63                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,65 15,65

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09143, TABELA ORSE - FEVEREIRO/2021 TOTAL 1.866,84R$         

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

**FOI ACRESCENTADO O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO COM MESMO VOLUME CONSIDERADO NO SERVIÇO DE CONCRETO (0,4M*0,4M*0,4M = 

0,064M3)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 15/06/2021

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI

AMM ACAD 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

42430

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN    1,00 5099,77 5.099,77             

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,360 4,54 1,63                    

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 M3 0,108 61,91 6,68                    

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,108 324,20 35,01                  

AMM EST 002 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,108 103,69 11,19                  

TOTAL 5.154,28

MEMORIA DE 

CÁLCULO
UN

SINAPI OU COT 

MERCADO
COMPONENTES UN

M2

M3

M3

M3LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (0,30*0,30*0,30)*4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (0,30*0,30*0,30)*4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (0,30*0,30*0,30)*4

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). (0,30*0,30)*4

MEMÓRIAL DE CÁLCULO (MULTI EXERCITADOR)

Quantidade

M A T E R I A L

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO E SUGESTIVO E ATENDE AS 

ESPECIFCAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS MARCAS ZIOBER, GINAST E LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

E/OU SIMILARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

M A T E R I A L
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

AMM EST 001 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     44,4440000 48,47 2.154,20              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3300000 15,65 52,11                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6700000 19,65 131,06                 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓDIGO: 00134/ORSE, SETEMBRO/2019 Total 2.337,37R$         

AMM EST 002 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,72 0,51                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 19,86 32,76                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 15,65 70,42                   

Total 103,69R$            

AMM EST 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS L     0,4 10,76 4,30                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 15,65 6,26                     

Total 10,56R$              **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EQUIPAMENTO

PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO *15X*15CM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

PARA CADA METRO DE UMA PEÇA DE 15X15CM TEM-SE: 0,15*0,15*1=0,0225M3 DE MADEIRA. 

LOGO, PARA 1M3 DE MADEIRA, TEM-SE: 1/0,0225=44,444M DE MADEIRA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT DATA: 15/06/2021

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGILEIS SOCIAIS: 113,04%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,02                            33,83 0,67

20085
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,0000                        2,52 2,52

820
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,0000                        4,99 4,99

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,045 15,08 0,67

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,045 19,92 0,89

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COD - 89546 02/2021 TOTAL 9,74R$                   

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

821
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                            15,78 15,78

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,009                          92,41 0,83

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,011                          80,25 0,88

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,060                          2,19 0,13

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,119 15,08 1,79

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,119 19,92 2,37

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI FEV/2021 - COD - 90375 TOTAL 21,78R$                 

AMM HID 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,3485 38,30 13,34

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    4,0000 0,55 2,20

11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2    0,6700 422,64 283,16

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0141 98,93 1,39

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
UN    2,0000 15,91 31,82

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9963 20,13 20,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6556 15,65 10,26

TOTAL 362,22R$               

MASSA PLASTICA: 0,5228 KG ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X KG -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 0,3485 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BUCHA NYLON: 6 UN ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X UN -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

GRANITO: 1,005 M2 ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X M2 -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 0,67 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

REJUNTE: 0,0211 KG ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X KG -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 0,0141 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MARMORISTA: 1,4944 H ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X H -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 0,9963 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SERVENTE: 0,9834 H ----------- 1,5X0,6 = 0,9 M2

X H -------------- 1,5X0,4 = 0,6 M2

X: 0,6556 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI 86889 FEV/2021 - OS QUANTITATIVOS FORAM ALTERADOS PARA COMPOR A BANCADA DE 

1,50X0,40M JÁ QUE A REFERÊNCIA SINAPI É DE UMA BANCADA DE 1,50X0,60M. VERIFICAR MEMÓRIA DE CÁLCULO ABAIXO:

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    1,00                            6,14 6,14

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,02                            33,83 0,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 15,65 1,09

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,07 19,92 1,39

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019)  - COD - 01666 TOTAL 9,29R$                   

AMM HID 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00 14,54 14,54

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,10 33,83 3,38

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,00 2,82 2,82

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00 4,99 4,99

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 15,08 6,93

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 19,92 9,16

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15152.8.11.6 TOTAL 41,82R$                 

AMM HID 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN    1,00 37,48 37,48

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,40 15,08 6,03

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,40 19,92 7,96

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15155.8.1.3 TOTAL 51,47R$                 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA 

PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,008kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 8,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

8,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,02 unidades

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA 

PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,04kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 40,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

40,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,1 unidades

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 19,18 19,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,65 7,82

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 19,92 9,96

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019)  - COD - 04283 TOTAL 36,96R$                 

AMM HID 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3538
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 3,70 3,70

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,006 92,41 0,55

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,010 80,25 0,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,65 2,81

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,18 19,92 3,58

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15142.8.9.2 TOTAL 11,40R$                 

AMM HID 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

67
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA
UN    1,00                            10,53 10,53

68
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN    2,00                            18,07 36,14

87
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D' AGUA
UN    1,00                            16,59 16,59

119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,40                            10,23 4,09

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,30                            4,93 1,47

3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00                            2,06 2,06

7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
UN    1,00                            3,89 3,89

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50                            3,50 5,25

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00                            7,86 15,72

11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00                            17,74 17,74

11829
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
UN    1,00                            21,40 21,40

34638 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA UN    1,00                            378,96 378,96

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 7,70 19,92 153,38

TOTAL 667,22R$               

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, 

PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,00528 kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 5,28 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

850 gramas ----------- 1 unidade

5,28 gramas ---------- x unidades

x: 0,006 unidades

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M Ã O   D E   O B R A

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM OBRA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 88503- NOVEMBRO/2020
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 22,47 6,84 153,69

101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 10,31 2,23 22,99

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,71 37,53 289,35

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 

DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 20,89 75,42 1.575,52

101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,80 122,95 344,26

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,02 372,42 752,28

COMP. AUX 03 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,02 103,69 209,45

98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
UN 2,00 93,36 186,72

COMP. AUX 01
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 10,31 18,80 193,82

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 21,38 5,07 108,39

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 21,38 29,55 631,77

98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 26,51 36,56 969,20

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 6,00 48,26 289,56

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 38,91 77,82

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 22,72 22,72

COMP. AUX 02 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 1,80 159,85 287,73

97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 8,93 85,90 767,08

92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,70 15,16 1.132,45

TOTAL 8.014,80R$            

COMP. AUX 01 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    1,0300 16,51 17,00                     

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M) KG    0,0150 18,70 0,28                       

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 19,75 0,59                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 15,65 0,93                       

Total 18,80R$                 

COMP. AUX 02 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4723
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE M3    1,0500 67,70 71,08                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 19,86 49,65                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 15,65 39,12                     

Total 159,85R$               

COMP. AUX 03 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,72 0,51                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 19,86 32,76                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 15,65 70,42                     

Total 103,69R$               

EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/ FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO

M A T E R I A L

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 85662 - JANEIRO/2020

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 73873/2- JANEIRO/2020

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
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Ref.: Tabela de Serviços
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e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 015 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 29,15 6,84 199,38

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,18 37,53 457,11

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 

DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 20,53 75,42 1.548,37

101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,82 122,95 223,76

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,66 372,42 245,79

98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
UN 1,00 93,36 93,36

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 22,72 22,72

COMP. AUX 02 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 2,45 159,85 391,63

97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 7,52 85,90 645,96

92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,54 12,88 638,07

TOTAL 4.466,15R$            

AMM HID 016 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1980                        26,18 5,18

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0060                        12,99 0,07

5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)
KG    0,0012                        59,89 0,07

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,0450                        76,40 3,43

40873
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM
M     1,0500                        26,81 28,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 15,65 3,23

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 21,12 2,36

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132 15,72 0,20

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183 14,78 0,27

TOTAL 42,96R$                 **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JULHO/2019 - COD 94231

E Q U I P A M E N T O S

EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO

M A T E R I A L

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 78,98 78,98

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN    1,00 1,27 1,27

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 15,61 2,11

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 20,60 2,78

TOTAL 85,14R$                   

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN    1,00 14,64 14,64

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN    2,00 0,18 0,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 15,65 3,91

TOTAL 18,91R$                   

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39445
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A, TIPO AC UN    1,00 112,94 112,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,60 12,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 15,65 9,39

TOTAL 134,69R$                 

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

400

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,46 1,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,61 4,68

TOTAL 6,14R$                     

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA) UN 1,00 1500,00 1.500,00

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,70 41,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,60 82,40

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,61 124,88

TOTAL 1.748,68R$              

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA) UN

DATA                                                                                                                                                                                                                                     
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/04/2021 COTELETRICA 2.970,54 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 DIRCEU

21/04/2021 PANTANAL PADRÃO 1.500,00 00.944.785/0001-50 (65) 3646-2804 MIQUEIAS 

15/04/2021 ELETRICA UNIÃO 1.778,18 25.211.602/001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

VALOR ACATADO 1.500,00

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (FEV/2021) CÓD. 93658

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS 

PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUN/19) "7996"

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C0466" 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE 

SÃO PAULO" (JUL/17) "09-70-01"
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 006 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    183,020 0,79 144,58

35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L     0,490 9,73 4,76

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,220 2,19 0,48

2745

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO) M     1,090 2,30 2,50

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,840 12,37 10,39

43618

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG    0,100 14,13 1,41

4500

VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA M     0,600 14,01 8,40

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L     0,260 4,11 1,06

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M     0,010 7,26 0,07

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG    0,140 13,21 1,84

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    38,300 0,60 22,98

1355

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M2    0,230 25,79 5,93

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,050 5,24 0,26

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    17,950 0,75 13,46

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE M3    0,030 72,30 2,16

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE M3    0,030 72,68 2,18

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    4,320 12,49 53,95

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,080 18,70 1,49

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 

D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,004 18,70 0,08

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,200 74,17 14,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 15,65 89,20

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 19,86 64,74

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 20,86 15,85

88377

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 14,29 2,28

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 19,65 13,55

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 19,75 6,12

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 15,68 7,68

TOTAL 492,23R$                 

AMM ELE 007 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M     1,020 6,91 7,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 15,61 1,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,60 2,06

TOTAL 10,66R$                   

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

1535

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 

FURO DE FIXACAO UN    1,000 4,17 4,17

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,61 4,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,60 6,18

TOTAL 15,03R$                   **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72259 DEZEMBRO/2018

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP ABRIL/2019 SERVIÇO : 071761 TABELA 128

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72250 OUTUBRO/2018

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2388 174,13 41,58

42243

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN    1,000 507,14 507,14

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M UN    0,014 3,78 0,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 15,61 3,71

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 20,60 4,90

TOTAL 557,38R$                 

AMM ELE 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

14166

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN    1,000 1215,23 1.215,23

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,050 324,20 16,21

92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,050 26,67 1,33

96526

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,600 225,67 135,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 15,65 46,95

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 19,86 59,58

TOTAL 1.474,70R$              

AMM ELE 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE TRES PETALAS UN 1,00 277,82 277,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1980 20,60 45,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1980 15,65 34,39

TOTAL 357,48R$                 

SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE TRES PETALAS UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

24/02/2021 LOJA ELÉTRICA 196,22 17.155.342/0010-74 (31) 3218-8922 lojaeletrica.com.br

24/02/2021 INDUSPAR 295,00 02.348.917/0001-07 (16) 3343-7104 induspar.com.br

24/02/2021 VISÃO DE LUZ 280,00 35.047.909/0001-80 (21) 2023-1020 visaodeluz.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

24/02/2021 LOJA ELÉTRICA 63,43 17.155.342/0010-74 (31) 3218-8922 lojaeletrica.com.br

24/02/2021 INDUSPAR 113,50 02.348.917/0001-07 (16) 3343-7104 induspar.com.br

24/02/2021 VISÃO DE LUZ 63,43 35.047.909/0001-80 (21) 2023-1020 visaodeluz.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

24/02/2021 LOJA ELÉTRICA 18,17 17.155.342/0010-74 (31) 3218-8922 lojaeletrica.com.br

24/02/2021 INDUSPAR 28,59 02.348.917/0001-07 (16) 3343-7104 induspar.com.br

24/02/2021 VISÃO DE LUZ 24,04 35.047.909/0001-80 (21) 2023-1020 visaodeluz.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

24/02/2021 LOJA ELÉTRICA 277,82 17.155.342/0010-74 (31) 3218-8922 lojaeletrica.com.br

24/02/2021 INDUSPAR 437,09 02.348.917/0001-07 (16) 3343-7104 induspar.com.br

24/02/2021 VISÃO DE LUZ 367,47 35.047.909/0001-80 (21) 2023-1020 visaodeluz.com.br

VALOR ACATADO 277,82
FRETE CÁLCULADO PARA RONDOLÂNDIA

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

M Ã O   D E   O B R A

**Composição baseada no boletim SEINFRA-CE (Versão 24.1) "C3906" Obs: O insumo orçado já inclui os dois insumos Citados na composição de 

referência)

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CÓDIGO "7271". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE TRES PETALAS

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM 

ALUMINIO OU ACO INOX

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (FEV/2021) CÓDIGO 101657 . 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT DATA: 15/06/2021

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGILEIS SOCIAIS: 113,04%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 012 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 

D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,045 18,70 0,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 20,60 0,84

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 15,61 0,63

TOTAL 2,31R$                     

AMM ELE 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 51,10                  51,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 20,60 11,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 15,61 3,48

TOTAL 65,61R$                   

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

30/04/2021 ELETROFIOS 64,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 ALLYSON

06/05/2021 LUZ E CIA 75,40 31.075.299/0001-77 (65) 3624-1777 DANIELA

30/04/2021 ELETRICA PARANA 51,10 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 CARLOS

VALOR ACATADO 51,10

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (NOV/2020) CÓDIGO "97590"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP (NOVEMBRO/2020) - TABELA 143, CÓDIGO 070218

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

(IRC)>70;BIVOLT
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 AMM CIV 001 UN ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1 AMM CIV 008 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00

- 6,00

2.2

93584 M2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

6,00

CONFORME ESQUEMA DE CANTEIRO DE OBRA ARQ 01/06 6,00

2.3

99059 M

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 26,40

COMPRIMENTO FRONTAL ARQ 03/06 7,75

COMPRIMENTO POSTERIOR ARQ 03/06 7,75

COMPRIMENTO LATERAL ARQ 03/06 5,95

COMPRIMENTO LATERAL ARQ 03/06 4,95

3.0 F R E T E 

3.1

AMM CIV 009 UN

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 

189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 1,00

QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*5MESES

2HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES

OBS.: ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR MESTRE DE OBRAS E ENGENHEIRO COM AS SEGUINTES CARGAS HORÁRIAS

2,00 M X 3,00 M

OBS: DIMENSÕES DE 2,00 x 3,00m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO DPCN. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, 

OBS: PARA TRANSPORTE DOS INSUMOS COTADOS EM CUIABÁ DE EMPRESAS QUE NÃO FAZEM ENTREGA EM RONDOLÂNDIA

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

2,00 M X 3,00 M

(0,5+6,75+0,5) M

(0,5+6,75+0,5) M

(0,5+6,75+0,5) M

(0,5+6,75+0,5) M

OBS: FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 1 METRO ALÉM DE CADA COMPRIMENTO DO ENTORNO DO BLOCO DE BANHEIROS, SENDO 0,5 M PARA CADA LADO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

4.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA

4.1
96523 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 8,94

S1=S3=S4=S6=S7=S8 EST 01/05 6,3

S2=S5 EST 01/05 2,64

4.2 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 7,09

EST 01/05 6,3

EST 01/05 2,64

VOLUME CONCRETADO DAS SAPATAS EST 01/05 -1,38

VOLUME LASTRO DE CONCRETO DAS SAPATAS EST 01/05 -0,17

VOLUME CONCRETADO TOCO DOS PILARES EST 01/05 -0,3

4.3
101616 M2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 3,46

S1=S3=S4=S6=S7=S8 EST 01/05 2,34

S2=S5 EST 01/05 1,12

VIGA BALDRAME

4.4
96527 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 4,84

VB1 EST 03/05 0,99

VB2 EST 03/05 1,03

VB3 EST 03/05 0,65

VB4 EST 03/05 0,47

VB5 EST 03/05 0,25

VB6 EST 03/05 0,73

VB7 EST 03/05 0,25

VB8 EST 03/05 0,47

OBS: PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM 

PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA 

FÔRMA.

4.5 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3,35

EST 03/05 0,99

EST 03/05 1,03

EST 03/05 0,65

EST 03/05 0,47

EST 03/05 0,25

EST 03/05 0,73

EST 03/05 0,25

EST 03/05 0,47

VOLUME CONCRETADO DAS VIGAS EST 03/05 -1,49

4.6
101616 M2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 4,45

VB1 EST 03/05 0,90

VB2 EST 03/05 0,95

VB3 EST 03/05 0,59

VB4 EST 03/05 0,44

VB5 EST 03/05 0,24

VB6 EST 03/05 0,67

VB7 EST 03/05 0,24

VB8 EST 03/05 0,44

(0,15+0,4) X 0,3 X 6,3

(0,15+0,4) X 0,3 X 3,95

0,7 X 0,8 X 1 X 2 UNIDADES

0,30M3

0,6 X 0,65 X 1 X 6 UNIDADES

1,49M3

(0,15+0,4) X 0,3 X 2,9

(0,15+0,4) X 0,3 X 1,575

(0,15+0,4) X 0,3 X 4,475

(0,15+0,4) X 0,3 X 1,575

(0,15+0,4) X 0,3 X 2,9

(0,15+0,4) X 0,3 X 6

(0,15+0,4) X 0,3 X 6,3

(0,15+0,4) X 0,3 X 3,95

(0,15+0,4) X 0,3 X 2,9

(0,15+0,4) X 0,3 X 1,575

(0,15+0,4) X 0,3 X 4,475

(0,15+0,4) X 0,3 X 1,575

(0,15+0,4) X 0,3 X 2,9

0,15 X 3,95

0,15 X 2,9

0,15 X 1,575

0,15 X 4,475

(0,15+0,4) X 0,3 X 6

(0,6+0,4) X (0,65+0,4) X 1 X 6 UNIDADES

VOLUME ESCAVADO DAS VIGAS

0,15 X 6

0,15 X 6,3

3,46 X 0,05

(0,6+0,4) X (0,65+0,4) X 1 X 6 UNIDADES

1,38M3

BANHEIROS

VOLUME ESCAVADO DAS SAPATAS
(0,7+0,4) X (0,8+0,4) X 1 X 2 UNIDADES

0,15 X 1,575

0,15 X 2,9

(0,7+0,4) X (0,8+0,4) X 1 X 2 UNIDADES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

5.0 F U N D A Ç Ã O

SAPATA

5.1
96619 M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,46

S1=S3=S4=S6=S7=S8 EST 01/05 2,34

S2=S5 EST 01/05 1,12

5.2

94965 M3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

EST 01/05 1,38 1,38

5.3
AMM EST 002 M3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EST 01/05 1,38 1,38

5.4

96535 M2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 EST 01/05 8,40 8,40

5.5
96545 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 EST 01/05 56,10 56,10

VIGA BALDRAME

5.6

94965 M3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

EST 03/05 1,49 1,49

5.7
AMM EST 002 M3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EST 03/05 1,49 1,49

5.8

96536 M2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 EST 03/05 24,83 24,83

5.9
96545 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 EST 03/05 34,90 34,90

5.10
96546 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 EST 03/05 29,70 29,70

5.11
96543 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 EST 03/05 23,70 23,70

29,7KG

23,7KG

1,49M3

24,83M2

34,9KG

1,38M3

1,38M3

0,7 X 0,8 X 1 X 2 UNIDADES

8,40M2

56,1KG

1,49M3

0,6 X 0,65 X 1 X 6 UNIDADES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

6.0 E S T R U T U R A

VIGAS 

6.1

94965 M3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

EST 04/05 1,74 1,74

6.2
92873 M3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 EST 04/05 1,74 1,74

6.3

92467 M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

EST 04/05 29,03 29,03

6.4

92777 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

EST 04/05 25,50 25,50

6.5

92778 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

EST 04/05 37,60 37,60

6.6

92779 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

EST 04/05 33,20 33,20

6.7

92775 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

EST 04/05 28,20 28,20

PILAR

6.8

92718 M3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 EST 01/05 E 

02/05 1,43 1,43

6.9

92431 M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

EST 01/05 E 

02/05 30,40 30,40

6.10

92778 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 EST 01/05 E 

02/05 135,80 135,80

6.11

92775 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 EST 01/05 E 

02/05 39,30 39,30

LAJE MACIÇA

6.12

94965 M3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

EST 04/05 0,95 0,95

6.13
92873 M3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 EST 04/05 0,95 0,95

6.14

92526 M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 EST 04/05 9,48 9,48

6.15

92787 KG

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 EST 04/05 65,40 65,40

9,48M2

65,4KG

8,3 + 31

0,95M3

0,95M3

0,3 + 1,13

6,40 + 24

39,4 + 96,4

37,6KG

33,2KG

28,2KG

1,74M3

29,03M2

25,5KG

1,74M3
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DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

7.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

7.1
AMM EST 003 M2

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 13,35

VB1 EST 03/05 2,70

VB2 EST 03/05 2,84

VB3 EST 03/05 1,78

VB4 EST 03/05 1,31

VB5 EST 03/05 0,71

VB6 EST 03/05 2,01

VB7 EST 03/05 0,71

VB8 EST 03/05 1,31

7.2
98562 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 13,35

VB1 EST 03/05 2,70

VB2 EST 03/05 2,84

VB3 EST 03/05 1,78

VB4 EST 03/05 1,31

VB5 EST 03/05 0,71

VB6 EST 03/05 2,01

VB7 EST 03/05 0,71

VB8 EST 03/05 1,31

VIGAS 

7.3
98557 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 EST 04/05 9,45 9,45

(0,15+0,15+0,15) X 6

9,45M2

(0,15+0,15+0,15) X 6

(0,15+0,15+0,15) X 6,3

(0,15+0,15+0,15) X 3,95

(0,15+0,15+0,15) X 2,9

(0,15+0,15+0,15) X 1,575

(0,15+0,15+0,15) X 4,475

(0,15+0,15+0,15) X 1,575

(0,15+0,15+0,15) X 2,9

(0,15+0,15+0,15) X 6,3

(0,15+0,15+0,15) X 3,95

(0,15+0,15+0,15) X 2,9

(0,15+0,15+0,15) X 1,575

(0,15+0,15+0,15) X 4,475

(0,15+0,15+0,15) X 1,575

(0,15+0,15+0,15) X 2,9
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e/ou composições PiniTCPO

8.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S

ALVENARIA

8.1

89168 M2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

97,49

PAREDES HORIZONTAIS

H01 ARQ 05/06 23,62

H02 ARQ 05/06 23,62

H03 ARQ 05/06
17,21

PAREDES VERTICAIS

V01 ARQ 05/06 10,50

V02 ARQ 05/06 4,38

V03 ARQ 05/06 6,90

V04 ARQ 05/06 3,91

V05 ARQ 05/06 11,70

V06 ARQ 05/06 3,91

ESQUADRIAS

J02 ARQ 05/06 -1,12

P4 ARQ 05/06 -3,78

P5 ARQ 05/06 -3,36

VERGAS E CONTRAVERGAS

8.2
93182 M

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 4,80

J02 ARQ 05/06 4,80

8.3 93194 M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 4,80

J02 ARQ 05/06 4,80

8.4 93184 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 5,40

P04 ARQ 05/06 2,80

P05 ARQ 05/06 2,60

DIVISÓRIAS

8.5

102257 M2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021 8,98

DIVISORIAS HORIZONTAIS

H01 - WC MASC ARQ 05/06 2,04

H02 - WC FEM ARQ 05/06 4,00

H03 - WC MASC ARQ 05/06 0,45

DIVISORIAS VERTICAIS

V01 -WC FEM
ARQ 05/06

4,72

V02 -WC MASC ARQ 05/06 1,61

ESQUADRIAS

P3 ARQ 05/06 -3,84

9.0 E S Q U A D R I A S

CONTRAMARCO

9.1
94587 M

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ARQ 05/06

8,80

J02
ARQ 05/06

8,80

JANELAS EM ALUMÍNIO

9.2

94569 M2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ARQ 05/06

1,12

J02 ARQ 05/06 1,12

PORTAS EM MADEIRA

9.3

AMM CIV 006 UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

ARQ 05/06

2,00

P04 ARQ 05/06 2,00

9.4

91341 M2

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
ARQ 05/06

6,84

P03 ARQ 05/06 3,48

P04 ARQ 05/06 3,36

CONFORME QUADRO DE 

ESQUADRIAS
0,7 M X 2 UN X 4 JANELAS + 0,4 M X 2 

UN X 4 JANELAS

CONFORME QUADRO DE 

ESQUADRIAS

0,28 M2 X 4 UN

CONFORME QUADRO DE 

ESQUADRIAS

2 UN

CONFORME QUADRO DE 

ESQUADRIAS

(0,9+0,5)*2 UNIDADES

OBS: 0,25+ [LARGURA DA PORTA] + 0,25. A P3 NÃO FOI CONSIDERADA POIS É INSTALADA EM DIVISÓRIA E NÃO POSSUI VERGA

(0,8+0,5)*2 UNIDADES

1,28 M X 1,6 M

(0,7+0,5)*4 UNIDADES

0,87 M2 X 4 UN

1,68 M2 X 2 UN

OBS: [DIVISORIAS HORIZONTAIS] + [DIVISORIAS VERTICAIS] - [ESQUADRIAS]

1,25 M X 1,6 M X 2 UNIDADES

0,5 M X 0,9 M

(0,17+0,61+0,22+0,19+0,61+0,14+0,16+0

,61+0,24)M X 1,60M

(0,18+0,61+0,22)M X 1,60M

0,6 M X 1,6 M X 4 UNIDADES

OBS: 0,25+ [LARGURA DA JANELA] + 0,25

(0,7+0,5)*4 UNIDADES

OBS: 0,25+ [LARGURA DA JANELA] + 0,25

6,75 M X (3,90-0,40) M

6,75 M X (3,90-0,40) M

(2,15+0,15+0,62+0,77+0,62+0,15)M*(3,8

6)M

3,0M X (3,90M-0,40M)

1,50M X 2,92M

3,00 M X (2,70M - 0,40M)

1,50 M X (1,56+0,65+0,40) M

0,28 M2 X 4 UN

1,89 M2 X 2 UN

1,68 M2 X 2 UN

3,00M X 3,90M

1,50 M X (1,56+0,65+0,40) M

OBS: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA E ALTURAS EM CORTES E ELEVAÇÕES;                                                                                             
[TOTAL ALVENARIA]= [PAREDES HORIZONTAIS] + [PAREDES VERTICAIS] - [ESQUADRIAS] 
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10.0 C O B E R T U R A S

ESTRUTURA DE MADEIRA

10.1

92543 M2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

ARQ 05/06

29,99 29,99

10.2

100359 UN

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ARQ 05/06

2,00

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

10.3

94210 M2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

ARQ 05/06

29,99 29,99
11.0 R E V E S T I M E N T O

PAREDES INTERNAS

11.1

87879 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

82,63

[PERÍMETRO]*[ALTURA]

WC MASCULINO ARQ 05/06 27,18

WC FEMININO ARQ 05/06 32,77

PNE MASCULINO ARQ 05/06 15,47

PNE FEMININO ARQ 05/06 15,47

ESQUADRIAS

J2 ARQ 05/06 -1,12

P4 ARQ 05/06 -3,78

P5 ARQ 05/06 -3,36

11.2

87531 M2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 58,86

[PERÍMETRO]*[ALTURA]

WC MASCULINO ARQ 05/06 19,18

WC FEMININO ARQ 05/06 23,13

PNE MASCULINO ARQ 05/06 10,92

PNE FEMININO ARQ 05/06 10,92

ESQUADRIAS

P4 ARQ 05/06 -2,80

P5 ARQ 05/06 -2,49

11.3

87529 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
23,77

CHAPISCO  - 82,63

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - -58,86

11.4

89170 M2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 

INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
58,86

MESMA ÁREA CALCULADA DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA 58,86

4,65 M X 6,45 M

2UN

58,86 M2

OBS: [ÁREA DE CHAPISCO]-[ÁREA DE EMBOÇO]

7 M X 1,56 M

0,9 M X 1,56 M X 2 UN

0,8 M X 1,56 M X 2 UN

OBS: [PERÍMETRO]*[ALTURA]-[DESCONTOS]

OBS: [PERÍMETRO]*[ALTURA]-[DESCONTOS]

82,63 M2

-58,86 M2

4,65 M X 6,45 M

12,30 M X 1,56 M

14,83 M X 1,56 M

7 M X 1,56 M

14,83 M X 2,21 M

7 M X 2,21 M

12,30 M X 2,21 M

7 M X 2,21 M

0,28 M2 X 4 UN

1,89 M2 X 2 UN

1,68 M2 X 2 UN
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PAREDES EXTERNAS

11.5

87905 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 77,33

[COMPRIMENTO]*[ALTURA]

PAREDES HORIZONTAIS 

H01 ARQ 05/06 26,32

H02
ARQ 05/06

17,21

H03 ARQ 05/06 3,35

H04 ARQ 05/06 3,35

PAREDES VERTICAIS

V01 ARQ 05/06 12,87

V02 ARQ 05/06 12,87

V03 ARQ 05/06 4,81

V04 ARQ 05/06 4,81

ESQUADRIAS

J2 ARQ 05/06 -1,12

P4 ARQ 05/06 -3,78

P5 ARQ 05/06 -3,36

11.6

87775 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 77,33

[COMPRIMENTO]*[ALTURA]

PAREDES HORIZONTAIS 

H01 ARQ 05/06 26,32

H02 ARQ 05/06 17,21

H03 ARQ 05/06 3,35

H04 ARQ 05/06 3,35

PAREDES VERTICAIS

V01 ARQ 05/06 12,87

V02 ARQ 05/06 12,87

V03 ARQ 05/06 4,81

V04 ARQ 05/06 4,81

ESQUADRIAS

J2 ARQ 05/06 -1,12

P4 ARQ 05/06 -3,78

P5 ARQ 05/06 -3,36

12.0 P I S O S

12.1
100575 M2

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_11/2019 24,86

WC MASCULINO ARQ 05/06 9,45

WC FEMININO ARQ 05/06 9,41

PNE MASCULINO ARQ 05/06 3,00

PNE FEMININO ARQ 05/06 3,00

12.2
95241 M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 24,86

WC MASCULINO ARQ 05/06 9,45

WC FEMININO ARQ 05/06 9,41

PNE MASCULINO ARQ 05/06 3,00

PNE FEMININO ARQ 05/06 3,00

12.3

89171 M2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
24,86

WC MASCULINO ARQ 05/06 9,45

WC FEMININO ARQ 05/06 9,41

PNE MASCULINO ARQ 05/06 3,00

PNE FEMININO ARQ 05/06 3,00
13.0 F O R R O

12.4
96116 M2

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 24,86

WC MASCULINO ARQ 05/06 9,45

WC FEMININO ARQ 05/06 9,41

PNE MASCULINO ARQ 05/06 3,00
PNE FEMININO ARQ 05/06 3,00

OBS: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA E ALTURAS EM CORTES E ELEVAÇÕES;                                                                                          [TOTAL 

CHAPISCO]= [PAREDES HORIZONTAIS] + [PAREDES VERTICAIS] - [ESQUADRIAS] 

OBS: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA E ALTURAS EM CORTES E ELEVAÇÕES;                                                                                          [TOTAL 

EMBOÇO]= [PAREDES HORIZONTAIS] + [PAREDES VERTICAIS] - [ESQUADRIAS] 

0,28 M2 X 4 UN

9,41 M2

3 M2

3 M2

3 M2

3 M2

9,45 M2

9,41 M2

9,45 M2

9,41 M2

3 M2

(1,50 M + 0,15M) X  2,92 M

(1,50 M + 0,15M) X  2,92 M

1,89 M2 X 2 UN

1,68 M2 X 2 UN

6,75 M X 3,90 M

3 M2

(2,15M+0,15M+0,62M+0,77M+0,62M+0,1

(1,00 M + 0,15M) X 2,92 M

3 M2

9,45 M2

(3,00M+0,15M+0,15 M) X 3,90 M

(1,50 M + 0,15M) X  2,92 M

3 M2

9,41 M2

9,45 M2

(1,00 M + 0,15M) X 2,92 M

(3,00M+0,15M+0,15 M) X 3,90 M

(1,00 M + 0,15M) X 2,92 M

(2,15M+0,15M+0,62M+0,77M+0,62M+0,1

5M) X 3,86 M

6,75 M X 3,90 M

0,28 M2 X 4 UN

1,89 M2 X 2 UN

1,68 M2 X 2 UN

(1,00 M + 0,15M) X 2,92 M

(3,00M+0,15M+0,15 M) X 3,90 M

(1,50 M + 0,15M) X  2,92 M

(3,00M+0,15M+0,15 M) X 3,90 M
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14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

14.1

95635 UN

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

HID 01/02

1,00

14.2
95675 UN

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
HID 01/02

1,00

14.3

95676 UN

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 HID 01/02

1,00

14.4
86913 UN

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
HID 01/02

3,00

14.5
94796 UN

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
HID 01/02

1,00

14.6

89402 M

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02

72,05

14.7
AMM HID 013 UN

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM OBRA
HID 01/02

2,00

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.8

89402 M

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02

17,30

14.9
89357 M

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
HID 01/02

7,90

14.10
89449 M

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
HID 01/02

17,85

14.11
89451 M

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
HID 01/02

4,85

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.12

89408 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

HID 01/02

10,00

14.13

89501 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02

9,00

14.14

89513 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02

2,00

14.15
AMM HID 012 UN

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 01/02

3,00

14.16

90373 UN

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

5,00

14.17
89617 UN

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02
2,00

14.18
89625 UN

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
HID 01/02

4,00

14.19
89629 UN

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
HID 01/02

2,00

14.20

89627 UN

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 HID 01/02

3,00

14.21

89618 UN

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

5,00

BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.22
AMM HID 001 UN

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 01/02

2,00

14.23
AMM HID 002 UN

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 01/02

2,00

5UN

2UN

2UN

2UN

1UN

1UN

3UN

1UN

OBS: DETALHE NA PRANCHA HID 02/02

2UN

72,05M

OBS: DETALHE NA PRANCHA HID 02/02

1UN

9UN

2UN

3UN

OBS: DETALHE NA PRANCHA HID 02/02

3UN

5UN

4UN

2UN

10UN

17,3M

7,9M

17,85M

4,85M
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REGISTROS E VÁLVULAS

14.24

89987 UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

HID 01/02

4,00

14.25

94792 UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

1,00

14.26

94794 UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

5,00

14.27

94499 UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

2,00

14.28

99635 UN

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 HID 01/02

6,00

14.29

94490 UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

1,00

14.30

94492 UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

2,00

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

14.31

89383 UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

11,00

14.32

89553 UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

2,00

14.33

89596 UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

16,00

14.34

89613 UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

HID 01/02

4,00

14.35

94709 UN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

2,00

14.36

94711 UN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 

1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

2,00

14.37

94713 UN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 

1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HID 01/02

2,00

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

14.38

95470 UN

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
HID 01/02

4,00

14.39

95472 UN

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

HID 01/02

2,00

14.40
100849 UN

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
HID 01/02

6,00

14.41
100858 UN

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
HID 01/02

2,00

14.42
86901 UN

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
HID 01/02

6,00

14.43

86942 UN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

HID 01/02

2,00

14.44

86906 UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 HID 01/02

8,00

14.45
AMM HID 003 UN

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,40 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 01/02

2,00

14.46

100861 UN

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

HID 01/02

4,00

14.47
95544 UN

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
HID 01/02

4,00

14.48

95547 UN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 HID 01/02

4,00

2UN

4UN

2UN

2UN

16UN

6UN

1UN

4UN

2UN

4UN

4UN

6UN

2UN

8UN

4UN

11UN

2UN

1UN

5UN

2UN

6UN

2UN

4UN

2 UNIDADES

2UN
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INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.49

89711 M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

10,60

14.50

89712 M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

6,55

14.51

89798 M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

HID 02/02

18,80

14.52

89714 M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

15,50

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.53

89753 UN
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

13,00

14.54

89778 UN

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

5,00

14.55
AMM HID 008 UN

TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
HID 02/02

2,00

14.56

89724 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

10,00

14.57

89731 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

9,00

14.58

89726 UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

5,00

14.59

89732 UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

4,00

14.60

89746 UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

3,00

14.61

89728 UN

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
HID 02/02

10,00

14.62

89748 UN

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
HID 02/02

6,00

14.63

89784 UN
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

HID 02/02

8,00

14.64
AMM HID 009 UN

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 02/02

4,00

14.65

89797 UN

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
HID 02/02

2,00

ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL

14.66
AMM HID 010 UN

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
HID 02/02

5,00

ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO

14.67
97902 UN

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

HID 02/02
2,00

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

14.68
AMM HID 014 UN

EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/ FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES 

E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO
HID 02/02

1,00

14.69
AMM HID 015 UN

EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO 

COM O PROJETO
HID 02/02

1,00

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBULAÇÃO 

14.70

89578 M

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

HID 02/02

11,20

ACESSÓRIOS, CALHAS E RUFOS

14.71

89584 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

HID 02/02

8,00

14.72
94231 M

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
HID 02/02

9,30

14.73
AMM HID 016 M

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
HID 02/02

22,20

14.74

94228 M

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

HID 02/02

6,45

14.75
AMM HID 011 UN

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ 

CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HID 02/02

2,00

14.76

91187 M

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
HID 02/02

1,20

18,8M

15,5M

13UN

9UN

2UN

10UN

6,55M

10UN

6UN

5UN

6,45M

2UN

OBS: DIMENSOÕES - TANQUE SÉPTICO 2,4 X 1,20 X 1,30  - FILTRO ANAERÓBIO 1,50 X 1,50 X 1,20

OBS: DIMENSÕES SUMIDOURO DN (INTERNO) 2,50 X 2,50 PROF. UTIL

1UN

11,2M

8UN

5UN

2UN

1UN

9,3M

22,2M

8UN

4UN

4UN

2UN

3UN

1,2M

5UN

10,6M
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15.0 P I N T U R A S

ESQUADRIAS

15.1
102220 M2

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 7,56

P4 ARQ 05/06 7,56

PAREDES INTERNAS

15.2
88485 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 23,77

CHAPISCO  - 82,63

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - -58,86

15.3
AMM CIV 007 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 23,77

CHAPISCO  - 82,63

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - -58,86

15.4
88489 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 23,77

CHAPISCO  - 82,63

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - -58,86

PAREDES EXTERNAS

15.5
88485 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 77,33

[ÁREA TOTAL CALCULADA DE EMBOÇO EM FACHADAS] ITEM 11.6 77,33

15.6
AMM CIV 007 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 77,33

[ÁREA TOTAL CALCULADA DE FUNDO SELADOR] ITEM 15.6 77,33

15.7
88489 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 77,33

[ÁREA TOTAL CALCULADA DE FUNDO SELADOR] ITEM 15.6 77,33
16.0 A C E S S I B I L I D A D E

16.1
100870 UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ARQ 05/06

4,00

16.2
100871 UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ARQ 05/06

2,00

16.3
100872 UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ARQ 05/06

4,00
17.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

17.1
99803 M2

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019 24,86

WC MASCULINO ARQ 05/06 9,45

WC FEMININO ARQ 05/06 9,41

PNE MASCULINO ARQ 05/06 3,00

PNE FEMININO ARQ 05/06 3,00

17.2
99806 M2

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 

ÚMIDO AF_04/2019 58,72

[PERÍMETRO]*[ALTURA]

WC MASCULINO ARQ 05/06 19,19

WC FEMININO ARQ 05/06 23,13

PNE MASCULINO ARQ 05/06 10,92

PNE FEMININO ARQ 05/06 10,92

ESQUADRIAS

P4 ARQ 05/06 -2,88

P5 ARQ 05/06 -2,56

77,33 M2

1,89 M2 X 2 LADOS X 2 UN

0,8 M X 1,6 M X 2 UN

OBS: [PERÍMETRO]*[ALTURA]-[DESCONTOS]

2 UN POR VASO SANITÁRIO P/ PCD

9,45 M2

9,41 M2

3 M2

3 M2

12,30 M X 1,56 M

14,83 M X 1,56 M

7 M X 1,56 M

7 M X 1,56 M

0,9 M X 1,60 M X 2 UN

82,63 M2

-58,86 M2

82,63 M2

-58,86 M2

OBS: [ÁREA DE CHAPISCO]-[ÁREA DE EMBOÇO]

77,33 M2

2 UN POR LAVATÓRIO P/ PCD

1 UN POR VASO SANITÁRIO P/ PCD

OBS: [ÁREA DE CHAPISCO]-[ÁREA DE EMBOÇO]

82,63 M2

-58,86 M2

OBS: [ÁREA DE CHAPISCO]-[ÁREA DE EMBOÇO]

77,33 M2
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18.0 P I S O S

18.1
100575 M2

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_11/2019
ARQ 03/06

1961,94

PISO CIMENTADO (PRAÇA) ARQ 02/06 553,75

CALÇADA CIMENTADA ARQ 02/06 1161,77

PISO INTERTRAVADO COR MARRON ARQ 02/06 74,04

PISO INTERTRAVADO COR CAMURÇA ARQ 02/06 82,38

PISO INTERTRAVADO COR TERRACOTA ARQ 02/06 90,00

18.2

94990 M3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 106,89

CALÇADA CIMENTADA ARQ 02/06 81,32

PISO CIMENTADO (PRAÇA)
ARQ 02/06

38,76

PISO TÁTIL
ARQ 04/06

-13,19

18.3

93679 M2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 246,42

PISO INTERTRAVADO COR MARRON ARQ 03/06 74,04

PISO INTERTRAVADO COR CAMURÇA ARQ 03/06 82,38

PISO INTERTRAVADO COR TERRACOTA ARQ 03/06 90,00

ESTACIONAMENTO

18.4
AMM CIV 003 M2

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA 

VIBRATÓRIA 506,85

ESTACIONAMENTO ARQ 03/06 506,85

18.5

94992 M2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

506,85

ESTACIONAMENTO ARQ 03/06 506,85

19.0 M E I O   F I O

CANTEIROS

19.1

94263 M

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

1,50

MEIO FIO RETO - CANTEIRO IPÊS (CANTEIRO GRAMA ESMERALDA 

A=28,11M2)
ARQ 03/06

1,50

19.2

94264 M

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

83,01

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO IPÊS ARQ 03/06 7,52

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO IPÊS ARQ 03/06 16,68

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO IPÊS ARQ 03/06 1,76

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO IPÊS ARQ 03/06 19,54

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO GARDENIAS ARQ 03/06 19,95

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO GARDENIAS ARQ 03/06 1,35

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO GARDENIAS ARQ 03/06 14,86

MEIO FIO CURVO - CANTEIRO GARDENIAS ARQ 03/06 1,35

CALÇADA

19.3

94263 M

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

553,44

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 124,34

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 7,04

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 51,96

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 7,11

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 12,39

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 18,31

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 7,08

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 51,71

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 7,04

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 8,51

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 176,34

MEIO FIO RETO ARQ 06/06 81,61

19.4

94264 M

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

31,37

MEIO FIO CURVO ARQ 06/06 7,86

MEIO FIO CURVO ARQ 06/06 7,03

MEIO FIO CURVO ARQ 06/06 8,70

MEIO FIO CURVO ARQ 06/06 7,78

IMPLANTAÇÃO

CONFORME QUADRO DE ÁREAS 

1,50 M

7,52 M

16,68 M

1,76 M

19,54 M

19,95 M

1,35 M

14,86 M

1,35 M

90,00 M2

7,04 M

124,34 M

7,04 M

1161,77 M2

90,00 M2

74,04 M2

82,38 M2

1161,77 M2  * 0,07 M DE ESPESSURA

OBS: ÁREAS DE CALÇADA E PISO CIMENTADO CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO; ÁREA DE PISO TÁTIL CONFORME QUADRO DE 

PISO TÁTIL

82,38 M2

12,39 M

18,31 M

7,08 M

51,71 M

8,51 M

176,34 M

7,86M

7,03M

8,7M

7,78M

51,96 M

7,11 M

81,61 M

553,75 M2

74,04 M2

OBS: ÁREA DE PISO CIMENTADO (ESTACIONAMENTOS) - CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO

OBS: ÁREA DE PISO CIMENTADO (ESTACIONAMENTOS) - CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO

OBS: ÁREAS CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO

506,85 M2

506,85 M2

553,75 M2 * 0,07 M DE ESPESSURA

(24+164,37) M2 * 0,07 M DE 

ESPESSURA
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20.0 P I N T U R A S

DEMARCAÇÃO DEFICIENTE - ESTACIONAMENTO

20.1
84665 M2

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO 31,93

FAIXA DE DEMARCAÇÃO - ESTACIONAMENTO ARQ 06/06 27,17

DEMARCAÇÃO VAGA DEFICIENTE ARQ 04/06 4,77

MEIO FIO

20.2 83693 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 220,86

MEIO-FIO DA CALÇADA (LATERAL) ARQ 02/06 116,96

MEIO-FIO DA CALÇADA (TOPO) ARQ 02/06 76,02

MEIO-FIO DOS CANTEIROS (LATERAIS) ARQ 03/06 16,90

MEIO-FIO DOS CANTEIROS (TOPO) ARQ 03/06 10,99

21.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S

21.1
AMM PAI 001 M3

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA

33,11

GRAMA ESMERALDA ARQ 03/06 33,11

21.2 AMM PAI 003 UN PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 1103,76

ÁREA TOTAL DE GRAMA ESMERALDA ARQ 03/06 1103,76

21.3
98511 UN

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
6,00

JACARANDA ARQ 02/06 3,00

IPE AMARELO ARQ 02/06 3,00

21.4 AMM PAI 002 UN PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, GARDENIA, H= 50 A 70 CM 17,00

GARDÊNIA ARQ 02/06 17,00
22.0 A C E S S I B I L I D A D E

22.1

AMM CIV 002 M2

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO 188,37

PISO TÁTIL DIRECIONAL  ARQ 04/06 164,37

PISO TÁTIL ALERTA ARQ 04/06 24,00

(1,5+83,01) M * 0,10 M * 2 LADOS

(553,44+31,37) M * 0,13M

(553,44+31,37) M * 0,20M

[COMPRIMENTO]*[ALTURA]

1.103,76 M2 * 0,03 M

(6,93M*0,14M*28)

3,33 M2 + (1,2 M * 1,2 M)

(1,5+83,01) M * 0,13M

OBS: ALTURA DO MEIO-FIO DA CALÇADA VISÍVEL NO DETALHE DA CALÇADA (FOLHA 02); ALTURA DO MEIO-FIO DOS CANTEIROS VISÍVEL NA 

PLANTA BAIXA (FOLHA 03); COMPRIMENTOS CALCULADOS NO ITEM 19.0 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3 UN

1103,76 M2

17 UN

384 UND X 0,25 X 0,25M

2630 UND x 0,25M x 0,25M

3 UN
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23.0 P E R G O L A D O

MOVIMENTO DE TERRA

23.1
96522 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 EST 05/05 1,05 1,05

FUNDAÇÃO

23.2

94964 M3

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,90

VOLUME ESCAVADO EST 05/05 1,05

VOLUME DO PILAR DENTRO DO BLOCO EST 05/05 -0,15

23.3
AMM EST 002 M3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

0,90

VOLUME ESCAVADO EST 05/05 1,05

VOLUME DO PILAR DENTRO DO BLOCO EST 05/05 -0,15

23.4
AMM EST 001 M3

PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO *15X*15CM

0,76

VOLUME TOTAL DE MADEIRA PARA PERGOLADO EST 05/05 0,76

0,15 X 0,15 X 1,1 X 6 UNIDADES

0,4 X 0,4 X 1,1 X 6 UNIDADES

0,15 X 0,15 X 1,1 X 6 UNIDADES

0,767 M3

0,4 X 0,4 X 1,1 X 6 UNIDADES

0,4 X 0,4 X 1,1 X 6 UNIDADES

OBS: CONFORME TABELA RESUMO DO PROJETO ESTRUTURAL DO PERGOLADO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

PINTURA  

23.5
102213 M2

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 

E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 27,05

ÁREA DE SUPERFÍCIE A PINTAR

EST 05/05 27,05

24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

24.1

AMM CIV 004 M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 

APARENTE, LARG= 45CM E 10 CM DE ESPESSURA SOBRE DOIS 

APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM

ARQ 02/06

11,20
24.2 AMM CIV 005 UN CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO ARQ 02/06 1,00

25.0 A C A D E M I A 

25.1

AMM ACAD 

001
UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRES 

ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

ARQ 06/06

1,00

25.2

AMM ACAD 

002
UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS 

FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

ARQ 06/06

1,00

OBS: CONFORME TABELA "MADEIRA: QUANTITATIVOS DAS SUPERFÍCIES A PINTAR" DO PROJETO ESTRUTURAL DO PERGOLADO

1UN

OBS: CONFORME QUADRO ATI - APARELHOS

1UN

OBS: CONFORME QUADRO ATI - APARELHOS

1UN

1,40M X 8UND

27,054 M2
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LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
DATA: 15/06/2021

ITEM REF. UND DESCRIÇÃO PRANCHA QUANT.

MEMORIAL DE CÁLCULO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com NÃO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

26.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

26.1
90443 M

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ELE 01/05

97,00

26.2
93358 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
ELE 01/05

59,20

26.3
97667 M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELE 01/05

569,00

26.4
97668 M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELE 01/05

23,00

26.5
91936 UN

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELE 01/05

8,00

26.6

91940 UN

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

8,00

26.7

91939 UN

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

2,00

26.8

91854 M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELE 01/05

3,00

26.9

91863 M

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELE 01/05

21,00

26.10

91871 M

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELE 01/05

94,00

26.11

91890 UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELE 01/05

9,00

26.12

91884 UN

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELE 01/05

3,00

26.13
AMM ELE 004 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ 

PARAFUSO"
ELE 01/05

125,00

26.14

AMM ELE 012 M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D 

= 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) ELE 01/05

20,00

26.15
93382 M3

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
ELE 01/05

59,20

26.16

97886 UN

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ELE 01/05

36,00

26.17

97887 UN

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ELE 01/05

2,00

26.18

91926 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELE 01/05

167,00

26.19

91929 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELE 01/05

4627,00

26.20

91928 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELE 01/05

693,00

26.21

92980 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

157,00

26.22
AMM ELE 008 UN

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELE 01/05

18,00

26.23

91953 UN

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

2,00

26.24

91967 UN

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

2,00

26.25

91996 UN

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELE 01/05

4,00

26.26
101632 UN

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
ELE 01/05

33,00

26.27

AMM ELE 013 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED 

QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco 

Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

ELE 01/05

8,00

0,2M * 0,5M * (569+23)M

97M

COMPLEMENTARES

569M

23M

8UN

8UN

2UN

2UN

3M

21M

94M

2UN

4UN

9UN

3UN

125UN

20M

0,2M * 0,5M * (569+23)M

36UN

33UN

8UN

2UN

167M

4627M

693M

157M

18UN
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DIMENSÕES

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

26.28

AMM ELE 010 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM 

ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *125* MM

ELE 01/05

33,00

26.29

AMM ELE 009 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA 

ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO 

OU ACO INOX

ELE 01/05

99,00

26.30
AMM ELE 011 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA 

INSTALAÇÃO DE TRES PETALAS
ELE 01/05

33,00

26.31

97607 UN

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ELE 01/05

2,00

26.32
97610 UN

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
ELE 01/05

2,00

26.33

AMM ELE 006 M2

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E 

LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 

1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

ELE 01/05

3,00

26.34

101883 UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

1,00

26.35

101881 UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

1,00

26.36
AMM ELE 002 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

ENERGIA (20X20CM)
ELE 01/05

2,00

26.37
93653 UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

2,00

26.38
93660 UN

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

11,00

26.39
93672 UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

1,00

26.40
93668 UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELE 01/05

2,00

26.41

AMM ELE 001 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 

POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)

ELE 01/05

4,00

26.42
AMM ELE 003 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A
ELE 01/05

1,00

26.43
AMM ELE 005 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE 

ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)
ELE 01/05

1,00

26.44
AMM ELE 007 M

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELE 01/05

8,00

26.45
96985 UN

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ELE 01/05

3,00
3UN

8M

1UN

33UN

99UN

33UN

2UN

2UN

4UN

1UN

1UN

2UN

3M2

1UN

1UN

2UN

2UN

11UN
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3.188,38       15,23            4.362,22       20,83            4.988,92       23,83            4.366,61       20,85            4.032,85       19,26            20.938,97          3,56        

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.120,77       100,00          -                -                -                -                8.120,77            1,38        

3.0 F R E T E 5.713,27       100,00          -                -                -                -                5.713,27            0,97        

4.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1.828,71       100,00          -                -                -                -                1.828,71            0,31        

5.0 F U N D A Ç Ã O 7.339,12       100,00          -                -                -                -                7.339,12            1,25        

6.0 E S T R U T U R A -                14.034,46     100,00          -                -                -                14.034,46          2,39        

7.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 1.097,35       100,00          -                -                -                -                1.097,35            0,19        

8.0
A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   

D I V I S Ó R I A S -                3.680,88       30,00            8.588,72       70,00            -                -                12.269,60          2,09        

9.0 E S Q U A D R I A S -                -                9.988,66       100,00          -                -                9.988,66            1,70        

10.0 C O B E R T U R A S -                -                4.420,33       100,00          -                -                4.420,33            0,75        

11.0 R E V E S T I M E N T O -                -                11.055,34     100,00          -                -                11.055,34          1,88        

12.0 P I S O S -                -                1.773,02       100,00          -                -                1.773,02            0,30        

13.0 F O R R O -                -                -                1.595,51       100,00          -                1.595,51            0,27        

14.0
I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I 

A S 7.731,20       20,00            19.327,99     50,00            11.596,79     30,00            -                -                38.655,98          6,57        

15.0 P I N T U R A S -                -                -                2.639,52       100,00          -                2.639,52            0,45        

16.0 A C E S S I B I L I D A D E -                -                -                -                2.553,34       100,00          2.553,34            0,43        

17.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S -                -                -                -                89,29            100,00          89,29                 0,02        

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
15/06/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BANHEIROS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % TOTAL %

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
15/06/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

18.0 P I S O S -                26.591,49     20,00            26.591,49     20,00            39.887,24     30,00            39.887,24     30,00            132.957,47        22,60      

19.0 M E I O   F I O -                -                6.602,72       30,00            15.406,35     70,00            -                22.009,07          3,74        

20.0 P I N T U R A S -                -                -                -                1.656,54       100,00          1.656,54            0,28        

21.0
U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T 

E R N O S -                -                -                -                23.475,00     100,00          23.475,00          3,99        

22.0 A C E S S I B I L I D A D E -                -                -                -                29.357,46     100,00          29.357,46          4,99        

23.0 P E R G O L A D O -                -                -                -                3.260,65       100,00          3.260,65            0,55        

24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S -                -                -                -                4.776,00       100,00          4.776,00            0,81        

25.0 A C A D E M I A -                -                -                4.224,96       50,00            4.224,96       50,00            8.449,92            1,44        

26.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 54.569,51     25,00            54.569,51     25,00            54.569,51     25,00            54.569,51     25,00            -                218.278,04        37,10      

89.588,30     15,23            122.566,55   20,83            140.175,51   23,83            122.689,70   20,85            113.313,33   19,26            588.333,39        100,00    

89.588,30     15,23            212.154,85   36,06            352.330,36   59,89            475.020,06   80,74            588.333,39   100,00          588.333,39        100,00    

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT DATA: 15/06/2021

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI 113,04%

1

1.1
1.4

1.3

1.2

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

7,06

7,06

5,65

2,00

3,00

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

0,65

0,00

Cofins

588.333,39R$                         VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

20,35%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

PERCENTUAL

( % )

6,00

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

20,35%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS:

BDI

0,97

0,80
3,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT  DATA: 15/06/2021

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGILEIS SOCIAIS: 113,04%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,90% 0,67% 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NÃO INCIDE 1,15% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,22% 7,83% 10,20% 7,83%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 45,50% 17,56% 45,44% 17,56%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,92% 4,55% 5,92% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,32% 2,55% 3,32% 2,55%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,67% 2,82% 3,67% 2,82%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%

C TOTAL 13,55% 10,41% 13,55% 10,41%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,63% 2,95% 16,72% 6,46%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D TOTAL 8,13% 3,33% 17,25% 6,86%

83,98% 48,10% 113,04% 71,63%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2021)                                                                    

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

FORNECEDOR CONTATO DATA
 VALOR SEM 

FRETE 

 EMPRESA 

ENTREGA? 

 VALOR COM 

FRETE 
M.O  EQUIP 

 EXIGE 

FUND.? 

GEOBLOCOS (65)3667-4802 06/05/2021 6,00              NÃO - NÃO NÃO NÃO

 ALEIXO (65) 3631-1380 06/05/2021 5,50              NÃO - NÃO NÃO NÃO
 AMÉRICA DO SUL 

ARTEFATOS DE 

CIMENTO (65) 3055-1510 06/05/2021 6,50              NÃO - NÃO NÃO NÃO

 WEB PLASTICO (11)99697-5336 29/04/2021 919,90          SIM 1.787,00       NÃO NÃO SIM

 MULTIVENDAS (65) 3618-2700 21/04/2021 1.309,44       NÃO - NÃO NÃO SIM

 NATURAL LIMP (11) 97570-0077 21/04/2021 1.085,00       NÃO 1.417,75       NÃO NÃO SIM

 BEIRA RIO (65)2128-9400 15/02/2021 119,90          NÃO - NÃO NÃO NÃO

 COLUNA (65)99243-6147 21/02/2021 142,00          NÃO - NÃO NÃO NÃO

 GUSMAN (65)3621-3767 21/02/2021 219,79          NÃO - NÃO NÃO NÃO

 COTELETRICA (65)3025-4300 15/04/2021 2.970,54       NÃO - NÃO NÃO SIM

 PANTANAL PADRÃO  (65) 3646-2804 21/04/2021 1.500,00       NÃO - NÃO NÃO SIM

 ELETRICA UNIÃO (65) 3632-9300 15/04/2021 1.778,18       NÃO - NÃO NÃO SIM

 LOJA ELÉTRICA (31) 3218-8922 24/02/2021 196,22          SIM 277,82          NÃO NÃO NÃO

 INDUSPAR (16) 3343-7104 24/02/2021 295,00          SIM 437,09          NÃO NÃO NÃO

 VISÃO DE LUZ (21) 2023-1020 24/02/2021 280,00          SIM 367,47          NÃO NÃO NÃO

 ELETROFIOS (65) 3618-2500 30/04/2021 64,95            NÃO -                NÃO NÃO NÃO

 LUZ E CIA (65) 3624-1777 06/05/2021 75,40            NÃO -                NÃO NÃO NÃO

 ELETRICA PARANA (65) 3046-4500 30/04/2021 51,10            NÃO -                NÃO NÃO NÃO

** PARA OS INSUMOS COTADOS EM EMPRESAS DA CAPITAL QUE NÃO FAZEM O FRETE ATÉ RONDOLÂNDIA, FOI CONSIDERADO O SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

CAMINHÃO TOCO PARA O TRANSPORTE DESTES INSUMOS (ITEM 3.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

26.43 AMM ELE 005
 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA 

"T1" (ENERGISA) 
UN 1.500,00   

26.30 AMM ELE 011
 SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE 

TRES PETALAS 
UN 277,82      

26.27 AMM ELE 013

 LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA 

SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 

UN 51,10        

9.3 AMM CIV 006
 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN 119,90      

22.1 AMM CIV 002  PISO PODOTÁTIL 25X25 CM UN 5,50          

24.2 AMM CIV 005
 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) 

C/ ADESIVO 
UN 1.417,75   

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN E RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES ENTRE A AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA E AV. ANDRÉ MAGGI
15/06/2021

MAPA FORNECEDORES

ITEM P.O COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO DO INSUMO COTADO UNID
VALOR 

ADOTADO

COTAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251


